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INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA INDUSTRIALE 

DELL’INVASO DEL CILLARESE 
 

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO     
 
 
 

1a Lavori (a misura, a corpo, in economia) € 1 858 829,88  
di cui manodopera € 379 605,26 

1b Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 51 609,10 

a) Lavori e oneri sicurezza  (1a+1b) € 1 910 438,98 

 
 
 

Il Responsabile del Procedimento       Il Progettista 
 

_______________________   _____________________ 
 

Il presente documento precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione 
appaltante e impresa; esso integra le norme contenute nel Capitolato Speciale di 
appalto.  
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OPPURE   (come   da   Procura   Speciale   a rogito  Notaio  - rep. 

  / del  - conservata in atti) 

OPPURE, in alternativa in caso di partecipazione in associazione temporanea 

d’imprese: 

Contratto d’Appalto per l’esecuzione dei lavori di: 
 

INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE E 
DISTRIBUZIONE ACQUA INDUSTRIALE DELL’INVASO DEL CILLARESE 

CIG: ____________________ 
I Rappresentanti dell'Ente appaltante e dell'Impresa aggiudicataria, rispettivamente: 

a)   nato a    (   ) il  , domiciliato 

per la carica presso la sede legale della “……………….. ………...” siglabile “…………...” (di 

seguito denominata anche “Stazione Appaltante”), in …………….- Corso ……………. n. 

………. – C.F. e P.IVA n. 0………………………, in qualità di 

………………………………………della Società stessa; 

b)    nato a  (     ) il  ,  

 

 

domiciliato per   la    carica    presso    la    sede    legale della   Ditta  in 
 

  n.  - P.IVA n.  , in qualità di 

    dell’impresa stessa (come da autocertificazione C.C.I.A.A. conservata in atti) 

 
 
 
 

di seguito nel presente atto denominata anche “Appaltatore”. 
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c)                                 nato a   (  _ ) il  , domiciliato 

per la   carica   presso  la   sede  legale dell’Impresa  “   ”   in   qualità 

di            dell’impresa stessa, alla quale è conferito mandato 

collettivo speciale con rappresentanza dell’Associazione Temporanea d’Imprese (di 

seguito nel presente atto denominata anche “Appaltatore”) costituita con atto a 

rogito Notaio 

  di ……………….  –  rep.         /           del  depositato agli atti 

della Stazione Appaltante, tra: 

➢                con sede legale in                       -  C.F. e P.IVA n. _________________ 

(capogruppo mandataria) che partecipa al Raggruppamento (per l’esecuzione dei 

lavori rientranti nella categoria  SOA  OS22 )  con una quota del   % 

➢    con sede legale in  – C.F. e P.IVA n. 

            ___        (mandante) che partecipa al Raggruppamento (per l’esecuzione di 

attività che richiedono l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle cat. xx, 

xx e xx) con una quota del…………..% 

PREMESSO CHE 
 

➢ con Provvedimento dell’Amministratore Delegato n° ……………………….…. del 

                   è stato approvato il progetto esecutivo e l’indizione della gara a procedura 

aperta, da esperirsi ai sensi dell’art. 108 comma 1 del d.l.gs 36/2023 secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, riguardante i lavori di 

“Miglioramento del servizio di produzione e distribuzione acqua industriale 

dell’invaso del Cillarese”, per l’importo complessivo di Euro 

………………………………………  di cui Euro ………………………… per lavori a base di 

appalto.  

➢ Che in detto progetto i lavori a base di appalto erano ulteriormente distinti in: 

• € 1.858.829,88 per lavori soggetti a ribasso 

• Di cui € 379.605,26 per oneri di manodopera  

• € 51.609,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
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➢ Che con atto deliberativo n. .......................... del ....................... è stato approvato 

il bando di gara (e/o lo schema della lettera di invito).  

➢ Che a seguito dell’esito  della gara  di  cui sopra del              

i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa  che ha ottenuto il punteggio 

totale di       __    (punteggio tecnico                 - punteggio economico         ) e che ha 

offerto un ribasso sull’importo   posto a base di gara del il ribasso del ____%, e 

dell’importo di Euro ………………………….. relativo agli oneri per l’attuazione del Piano di 

sicurezza e coordinamento (non soggetti a ribasso), come risulta dal Provvedimento 

dell’Amministratore Delegato n.       del  ; 

➢ all’atto dell’offerta l’Appaltatore ha dichiarato di concorrere alla gara (singola, 

associata o consorziata) per le seguenti Imprese consorziate:          ______________. 

➢ l’Appaltatore (e la/le Impresa/e consorziata/e esecutrice/i dei lavori) è/sono in 

possesso di tutti i requisiti generali e speciali prescritti per l’assunzione dell’appalto e 

si impegna(no) a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione degli stessi. 

➢ Che un estratto dell’atto di approvazione del verbale di aggiudicazione è stato 

pubblicato sui seguenti organi di stampa: ____________________ alle rispettive date 

del   ________________ __________________ ___________________ 

➢ Che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal bando ed è stata 

comprovata l’idoneità dell’Appaltatore a contrarre, sotto l’aspetto giuridico, tecnico-

economico e finanziario, in rapporto ai lavori di che trattasi.  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti 

sopraindicati convengono e stipulano le condizioni di seguito riportate. 
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Articolo 1. Oggetto del contratto 

1) La STAZIONE APPALTANTE, in virtù degli atti sopra richiamati, affida 

all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori citati in 

premessa, come da offerta (tecnica ed) economica della ditta, da intendersi allegata 

al presente contratto, anche se non fisicamente unita al medesimo…. 

2) L’Appaltatore si impegna all’esecuzione dei lavori in conformità alla propria 

offerta e alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da 

questo richiamati. 

3) Le opere devono essere realizzate con piena osservanza delle condizioni 

contenute nel Capitolato speciale d’appalto e nell’integrale rispetto delle regole 

tecniche di corretta esecuzione, in conformità al progetto approvato con il 

provvedimento richiamato nelle premesse. 

4) All’atto dell’offerta l’Appaltatore: 

4.1) ha manifestato l’intenzione di affidare in subappalto le seguenti opere: 

_______________________________________________________________; 

OPPURE: 

4.1) ha manifestato l’intenzione di NON avvalersi di subappalti; 

4.2) Servizi aggiuntivi (se del caso):    
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Articolo 2. Norme regolatrici del contratto d’appalto 

1) L’appalto dei lavori di cui all’art.1 viene conferito ed accettato sotto l’osservanza 

piena ed assoluta delle seguenti disposizioni legislative applicabili per i lavori pubblici:  

➢ CODICE CONTRATTI - Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 comprensivo 

degli allegati.  

➢ SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORI – Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 

ss.mm.ii. - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; nonché 

alle condizioni che verranno stabilite negli articoli che seguono. 

 

Articolo 3. Documenti allegati al contratto d’appalto 

1) L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, 

inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità 

dedotti e risultanti dal (bando e dal disciplinare di gara integranti il progetto, nonché 

dal) capitolato speciale d'appalto, dalle tavole grafiche e da tutti gli altri elaborati 

progettuali, ben conosciuti e firmati digitalmente dall'Appaltatore per presa visione 

ed accettazione e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia 

a qualsiasi contraria eccezione, anche se non fisicamente uniti al contratto ma 

depositati agli atti dalla Stazione Appaltante. 

2) Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché 

non siano allo stesso materialmente allegati, oltre alle norme di cui al precedente art. 

2, anche i seguenti documenti:------------------------------------------------------------------------- 

1. Il capitolato speciale d'appalto (C.S.A.) ai sensi dell’art. 18 comma 1 del D.Lgs 

36/2023; 
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2. Tutti gli elaborati grafici e descrittivi del progetto esecutivo, ivi compresi i 

particolari costruttivi, i progetti degli impianti e le relative relazioni di calcolo.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Il computo metrico estimativo, ai sensi dell’art. 18 comma 1 del D.Lgs 36/2023; 

4. L’elenco dei prezzi unitari; ----------------------------------------------------------------------- 

5. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ed al 

D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti); ---------------------------------------------------------- 

6. Il cronoprogramma dei lavori. -------------------------------------------------------------------- 

7. Polizze di garanzie; -----------------------------------------------------------------------------------

Costituiscono, altresì, parte del presente contratto, anche se non allegato, quanto 

appresso: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

8. Tutte le leggi, i decreti, i regolamenti, i prezzari, le circolari ministeriali nonché 

quelle emanate e vigenti per i rispettivi ambiti territoriali nella Regione Puglia, 

nella Provincia di Brindisi, e nel Comune ove si eseguono i lavori, emanati alla 

data d’esecuzione degli stessi; -------------------------------------------------------------------- 

9.  Le norme emanate dal C.N.R., le norme UNI, le norme CEE, le tabelle CEE-UNEL, 

le disposizioni CAM così come richiamate nel D.M. 23 Giugno 2022, ed i testi citati 

nel Capitolato Speciale d’Appalto. -------------------------------------------- 

L'Appaltatore, così come rappresentato, dichiara di conoscere in dettaglio il 

contenuto dei documenti sopra citati, in special modo il capitolato speciale 

d'appalto, contenente gli aspetti amministrativi e le specifiche tecniche, in 

conformità alla vigente normativa, che vengono accettati integralmente.  

Le parti dichiarano, altresì, con riferimento agli elaborati progettuali ed agli 
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atti di gara di cui al p.to 2. del presente articolo, che gli stessi sono stati 

consegnati all' Appaltatore. ------------------------------------------------------------------- 

In caso di discordanza dei predetti documenti, sarà prevalente il presente 

contratto ed a seguire il C.S.A. e gli altri elaborati di progetto esecutivo. --------- 

In caso di discordanza fra quanto contenuto nel presente contratto e quelle 

contenute nel CSA si terrà valida la soluzione più vantaggiosa per la Stazione 

Appaltante. 

Articolo 4. Ammontare del contratto 

1) L’importo definitivo contrattuale sarà quello risultante dal verbale di gara. Esso 

sarà il risultato dell’applicazione del ribasso offerto sull’importo a base di gara per 

lavori sommato agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed ammonta a Euro                                              

di cui:  

a) - Euro                                 per lavori (soggetti a ribasso); 

b) - Euro                                 ,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 
(non soggetti a ribasso); 

c)  - Euro____________________,00 per oneri di manodopera (non soggetti a ribasso); 

2) L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale 

delle opere. 

3) Il contratto è stipulato “parte a corpo e parte a misura” . Per le prestazioni a 

corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in 

diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per 

le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in 

diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le 

prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura . 

4) Resta, però, contrattualmente convenuto che il detto importo può essere 

suscettibile – nel solo interesse della Stazione Appaltante – di aumento o 
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diminuzione o modificazione entro il quinto dell’importo contrattuale, secondo le 

modalità che saranno stabilite dalla Direzione dei lavori, senza che per tale fatto 

l’“Appaltatore” possa pretendere compensi o sovrapprezzi d’alcun genere, all’infuori 

del pagamento dei lavori in base ai prezzi unitari indicati nel C.S.A. o nell’elenco 

prezzi allegato annessi al presente contratto e firmati dalle parti. ---------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------  

5) I prezzi di cui all’elenco annesso al presente contratto o quelli eventualmente 

concordati in un momento successivo, è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi 

dell'articolo 60 del D.Lgs. 36/2023. ------------------------------------------------------------------- 

Articolo 5. Variazioni al progetto e al corrispettivo 

Nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva 

dell’“Appaltatore”. ---------------------------------------------------------------- La violazione del 

divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile del procedimento, comporta 

l'obbligo dell’“Appaltatore” di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, 

fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi 

per i lavori medesimi. Per varianti, aggiunte e diminuzioni di lavori previsti in 

progetto si seguiranno le disposizioni di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 ed a 

quanto riportato nel Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.).                    -------------------- 

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse o 

ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle 

condizioni e della disciplina di cui all’art. all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, le stesse 

verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, 

eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti ai sensi di quanto 

previsto dall’art. all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023. 
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TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 

 

Articolo 6. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori 

1) I lavori devono essere consegnati entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione del 

contratto da parte dell'Appaltatore. 

2) Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni …………. 

(giorni in lettere …….................................) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data 

del verbale di consegna dei lavori. Tale durata tiene conto della prevedibile incidenza 

delle giornate di andamento stagionale sfavorevole. 

Articolo 7. Penale per i ritardi 

1) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere 

e/o di esecuzione dei lavori difformi dalle prescrizioni del capitolato speciale 

d’appalto, saranno applicate le penalità previste dall’art. 18 del capitolato speciale 

d’appalto stesso, stabilita nella misura del 1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto 

contrattuale per ogni giorno di ritardo. ------------------------------------------------------------- 

La penale verrà iscritta negli atti contabili a debito dell’“Appaltatore”. -------------------- 

Per le eventuali proroghe si applicheranno le disposizioni previste dall’art. 121, 

comma 8 del Codice Contratti. ------------------------------------------------------------------------

------------------ 

2) L’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’ammontare 

netto contrattuale, pena la facoltà per la stazione appaltante di dare corso alla 

procedura di risoluzione del contratto prevista dall’art. 122 del d.lgs. 36/2023. 

Articolo 8. Sospensioni e riprese dei lavori 

1) È ammessa la sospensione dei lavori, ai sensi dell'art. 121 del Codice degli appalti, 

su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza 

maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono l’esecuzione o la 



                                                                                  Pag. 13 a 36 

  

realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla 

redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 120 del d.lgs. 

36/2023. 

2) La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause 

che ne hanno comportato l’interruzione. 

3) Qualora i periodi di sospensione superino di un quarto la durata complessiva 

prevista per l'esecuzione dei lavori, ovvero i sei mesi complessivi, l’Appaltatore può 

richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si 

oppone allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri 

derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro 

caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’Appaltatore 

alcun compenso e indennizzo. 

4) Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto e dal 

presente contratto, o dai piani della sicurezza come funzionali all’andamento dei 

lavori ed integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni 

procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del 3° comma. 

5) Alle sospensioni totali e parziali dei lavori si applica l’art. 121 del d.lgs. 36/2023, 

la Direzione dei Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore, ne disporrà la 

sospensione secondo quanto previsto nell'art. 8 dell'allegato II.14 del Codice. Non 

appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori ne dà 

immediata comunicazione al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori 

e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di 

ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del 

verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve 

riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l’esecutore 

ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei 
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lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l’esecutore può diffidare 

il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla 

ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter 

iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’esecutore intenda far valere 

l’illegittima maggiore durata della sospensione. -------------------------------------------------- 

6) Della sospensione deve essere redatto verbale con l'intervento 

dell’“Appaltatore” e, questo, poi trasmesso entro cinque giorni al Responsabile del 

procedimento. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

7) Le sospensioni dei lavori possono essere ordinate anche dal Responsabile del 

procedimento, ma nei limiti e con gli effetti previsti dal comma 2 del predetto art. 

121 del Codice. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

8) Della ripresa disposta dal Direttore dei Lavori si redigerà verbale sottoscritto 

dall’“Appaltatore” e inviato al Responsabile del procedimento che aveva 

preventivamente determinato la non sussistenza delle ragioni che potevano aver 

indotto la sospensione. ---------------------------------------------------------------------------------- 

9) Durante il periodo di sospensione saranno a carico dell’”Appaltatore” gli oneri 

specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.). ------------------------------------------- 

Articolo 9. Oneri a carico dell’Appaltatore 

1) Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale 

d’appalto e dal presente contratto, oltre a quelli a lui imposti per Legge o per 

regolamento. 

2) Fatte salve le prescrizioni del capitolato speciale d’appalto che prevalgono in caso 

di difformità con quanto stabilito nel presente articolo, si intendono compresi nel 

prezzo dei lavori (e perciò a carico dell’Appaltatore) le spese generali di cui agli 

allegati del D.lgs36/2023 e in particolare: 

a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro; 
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b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la 

garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative; 

c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede 

dell'esecutore; 

d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di 

cantiere; 

e) le spese per l’impianto, la manutenzione, l’illuminazione e il ripiegamento finale 

dei cantieri, ivi inclusi i costi per l’utilizzazione di aree diverse da quelle poste a 

disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri 

stessi non assoggettate a ribasso; 

f) le spese di trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 

g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all’esecuzione 

piena e perfetta dei lavori; 

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono 

occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del 

procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino 

all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di 

regolare esecuzione; 

i) le spese per le vie di accesso al cantiere l'istallazione e l'esercizio delle attrezzature 

e dei mezzi d'opera di cantiere; 

j) le spese per idonei locali e per le necessarie attrezzature da mettere a disposizione 

per l’ufficio di direzione lavori; 

k) le spese per passaggio, occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per 

abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; 

l) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare 
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esecuzione; 

m) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81; 

n) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto. 

o) Tutti gli oneri descritti negli elaborati “disciplinare di gestone speciale”, 

“disciplinare di collaudo funzionale e “disciplinare di avviamento” 

3) L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha 

obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di 

regolamento. 

4) La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro 

tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle 

caratteristiche delle opere da eseguire. 

L’assunzione della direzione del cantiere da parte del direttore tecnico avviene 

mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione 

specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli 

altri soggetti operanti nel cantiere. 

5) L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l‘organizzazione, la 

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di 

esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per 

disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile 

dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della 

malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

6) L’Appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti 

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e 

assistenza dei lavoratori, come previsto dall’ artt. 11, 102 e 119 del D.Lgs. 36/2023, 

come meglio specificato nel seguito. 
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7) L’Appaltatore si impegna ad adeguarsi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 

in materia ambientale. 

8) Sono altresì a carico dell’Appaltatore gli ulteriori oneri stabiliti nel presente 

contratto oltre che nel CSA. 

Articolo 10. Contabilizzazione dei lavori 

1) La contabilità sarà tenuta secondo le norme e con i modelli in vigore per 

l’esecuzione delle opere pubbliche, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 (Codice) ------------------ 

2) La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di 

lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo le modalità previste dal 

capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie 

di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore 

dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo 

metrico. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita 

all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato 

all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo. 

3) Le misurazioni ed i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, 

se l’Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure od 

i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i 

quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti. 

4) Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in 

economia si procede secondo le relative speciali disposizioni. 

5) Il Direttore dei Lavori liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza previsti in 

base allo stato di avanzamento dei lavori, sentito il Coordinatore per l’esecuzione dei 

lavori, quando previsto. 

Articolo 11. Invariabilità del corrispettivo 

È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 60 comma 2 del Codice dei 
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Contratti, in attuazione dall'articolo 29, co. 1, lett. a), del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, 

conv. in Legge 28 marzo 2022, n. 25. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal 

presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione 

l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile. 

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo 

1) E’ prevista in favore dell'Appaltatore un'anticipazione pari al 20% del valore del 

contratto d’appalto da corrispondere secondo quanto disposto dall’art. 125, D.Lgs. 

36/2023. 

2) I pagamenti in acconto verranno corrisposti al maturare di ogni stato di 

avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore ad Euro 250.000,00, 

(duecentocinquantamila) al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta di legge 

dello 0,50% di cui all’art. 11 del d.lgs. 36/2023, o da diverse disposizioni normative 

emanate nel corso dei lavori, per quanto applicabili. 

3) La “Stazione Appaltante” erogherà all'Appaltatore le somme risultanti dai 

certificati di pagamento emessi dal Responsabile del procedimento e trasmessi alla 

“Stazione appaltante” a seguito dei relativi stati di avanzamento 

redatti dalla direzione dei lavori, secondo quanto disposto dal Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

4) Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni per cause 

non dipendenti dall’Appaltatore e, comunque, non imputabili al medesimo, 

l’Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di 

avanzamento ed all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo 

dall’importo minimo di cui al 2° comma. 

5) Il pagamento dell’ultima rata di acconto (relativa all’ultimazione dei lavori), se i 

lavori eseguiti raggiungono un importo maggior o superiore al 90% dell’importo 

contrattuale può essere emesso uno stato di avanzamento, purché non eccedente 



                                                                                  Pag. 19 a 36 

  

tale percentuale. 

6) Il residuo credito è pagato, quale rata di saldo, previa costituzione di garanzia 

fidejussoria con le modalità previste D.Lgs. 36/2023 ed è vincolato all’avvenuta 

fornitura di assistenza a prove di tenuta e al collaudo ed alla consegna degli as-

built, dei certificati e prove materiali da parte dell’Impresa relativi ai lavori svolti e 

liquidato dopo l’approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte della 

Stazione Appaltante, entro 60 giorni (sessanta giorni) dall'emissione del certificato di 

collaudo. 

7) Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono 

presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, 2° comma del 

codice civile.  

8) Ai sensi del d.lgs. 36/2023, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei 

lavori (S.A.L.) o dello stato finale dei lavori, la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio 

il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità 

attestante la regolarità contributiva relativa all’Appaltatore, ai subappaltatori ed ai 

subaffidatari. 

9) L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 

10) L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione 

appaltante ed alla Prefettura di ……………… – Ufficio territoriale del governo, della 

notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

11) Il Codice Identificativo della procedura di Gara (CIG) relativo al lavoro in 

questione, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, è il seguente .……………………………….. 

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti 

In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui sopra o ai diversi termini 
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stabiliti dal contratto si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto 

legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori così come previsto 

dall’art.125 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 

Articolo 14. Controlli e verifiche. Conservazione e gratuita manutenzione. Collaudo. 
Accettazione delle opere 

1) Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potrà effettuare, in qualsiasi 

momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con 

eventuali prove preliminari e di funzionamento, tendenti ad accertare la 

rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali. 

2) I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell’appalto 

non escludono la responsabilità dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformità 

dell’opera, o di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore 

stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati. 

3) Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo 

all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante. 

4) L’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla 

gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell’appalto fino 

all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della 

stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere 

ultimate. 

5) L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al 

presente contratto avvengono con approvazione del certificato di collaudo. Ai sensi 

dell’art. 116 del d.lgs. 36/2023, il certificato di collaudo potrà essere sostituito da 

quello di regolare esecuzione rilasciato, ai sensi dell’art. 116 del d.lgs. 36/2023, dal 

Direttore Lavori entro 3 mesi dall’ultimazione dei lavori debitamente accertata con 

apposito. 
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6) Il collaudo finale deve aver luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori, il 

relativo certificato ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla stazione 

appaltante; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data 

dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato 

anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due 

mesi. 

7) Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde 

per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla 

stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua 

emissione, assuma carattere definitivo. 

Articolo 15. Risoluzione del contratto 

1) La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice 

lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori 

adempimenti, nei seguenti casi: 

a) frode nell'esecuzione dei lavori; 

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di 

esecuzione; 

c)    manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

e) sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; 

f)    rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare 

la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 

contratto; 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche del contratto ed allo scopo 
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dell’opera; 

i)   provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del 

coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), 

del D.Lgs. 81/2008; 

j)  perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti di ordine generale, tecnico 

organizzativi ed economici finanziari richiesti per l’assunzione dell'appalto e per 

l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o 

cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

k)   al verificarsi delle situazioni previste all’art. 122 del D.Lgs. 36/2023; 

l)   al verificarsi delle situazioni previste dal Codice Etico Consorzio ASI Brindisi; 

2) L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni. 

3) È fatto salvo il diritto di recesso della Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 123 del 

citato D.Lgs. 36/2023 e dell’allegato II.14. 

Articolo 16. Controversie 

1) Eventuali riserve dovranno essere presentate in conformità a quanto ora 

disposto dall’art. 7 allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. 

2) Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo 

economico dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo 

contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le 

disposizioni previste dall’articolo 210 del D.Lgs. 36/2023. 

3) Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle 

conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al 2° comma, 

saranno attribuite alla competenza del Foro di Brindisi, ed è esclusa le 

compromissioni in arbitri e non trova applicazione di cui al Collegio Consultivo 

Tecnico. 
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TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 
 

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 

1) L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute 

nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, 

per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori; l’impiego di 

lavoratori stranieri con permesso di soggiorno irregolare o scaduto è un reato punito 

dalla legislazione vigente anche in relazione al d.lgs. 231/2001 e s.m.i. recante la 

”disciplina della responsabilità amministrativa di persone giuridiche, di società e delle 

associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 

29/9/2000, n. 300”. 

2) L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà 

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo 

a quanto previsto del D.Lgs. 36/2023 e allegati. 

3) L’Appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’art. 36 

bis, comma 3, del D.L. 223/2006 e s.m.i. convertito con Legge 248 del 04/08/2006 ed 

in particolare dovrà assicurare che tutto il personale occupato, anche in relazione ad 

eventuali subappalti o altre forme di collaborazione consentite dalla legislazione 

vigente, nell’ambito dei cantieri oggetto di intervento in esecuzione del presente 

contratto, esponga una apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, 

contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 

4) L’impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell’osservanza 

delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei 

rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini 

l’ipotesi del subappalto. 

5) Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’impresa dalla 
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responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti 

della stazione appaltante. 

6) In caso di inadempimento, da parte dell’Appaltatore o subappaltatore o fornitore 

in opera o noleggiatore a caldo, alle norme di cui ai punti precedenti, accertato dalla 

Stazione Appaltante, o ad essa segnalato dall’Ispettorato del Lavoro o dagli Enti 

preposti, la stessa: 

a) procederà ad un’adeguata detrazione sui pagamenti ovvero alla sospensione dei 

pagamenti effettuando trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 

dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procedendo, in caso di crediti 

insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria, destinando le 

somme accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi suddetti. La Stazione 

Appaltante provvederà ad avvisare gli Enti creditori dell’importo trattenuto e giacente 

a loro garanzia. Il pagamento all’Impresa delle somme accantonate sarà effettuato a 

seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi da parte degli Enti 

preposti; 

b) in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 

dipendente, potrà procedere secondo i disposti dell'art. 11, del D.Lgs. 36/2023; 

c) ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 36/2016, disporrà il pagamento di quanto dovuto a 

valere sulle trattenute effettuate in applicazione del presente articolo. 

7) Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l’eventuale pagamento in 

surrogazione dell’Impresa, l’Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà 

titolo al risarcimento di danni. 

Articolo 18. Adempimenti in materia antimafia 

1) In relazione al soggetto Appaltatore non sussistono impedimenti all’assunzione 

del presente rapporto contrattuale 

2) in quanto l’Impresa risulta iscritta nell’elenco dei fornitori di beni e prestatori di 
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servizi non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituito presso la Prefettura di 

__________________ ai sensi dell’art. 1, comma 52 della Legge n. 190/2012 e 

secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 18/04/2013 come risulta dalle comunicazioni / 

informazioni rilasciate ai sensi del d.lgs. 159/2011 e s.m.i. dalla Banca Dati Nazionale 

Antimafia (B.D.N.A.) in data __________________ 

3) In data  sono state richieste alla Banca Dati Nazionale Antimafia 

(B.D.N.A.) le comunicazioni / informazioni antimafia di cui all'art. 87 /91 del d.lgs. 

159/2011 e s.m.i. e, essendo decorso il termine di cui all’art. 88 / 92, comma 4 / 2, si 

procede in conformità a quanto disposto dall’art. 88 / 92, comma 4 bis / 3 del 

predetto Decreto. 

4) La ditta appaltatrice ha presentato la comunicazione di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 

11/05/1991 n. 187, relativo alla propria composizione societaria, assumendosi 

l’obbligo di comunicare tempestivamente al committente, in corso d’opera, eventuali 

intervenute variazioni nella composizione societaria stessa di entità superiore al 

_______ % rispetto a quanto comunicato ai sensi dell’art. 1 del medesimo D.P.C.M. 

Articolo 19. Tracciabilità dei flussi finanziari 

1) L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di cui all’articolo 3 della legge 136/2010 e 

s.m.i. 

2) L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla “Stazione 

Appaltante” ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di 

Brindisi - della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. ------------------ 

3) Anche il subappaltatore/subcontraente dell’”Appaltatore”, nell’ambito del 

contratto sottoscritto con la “Stazione Appaltante” ed ai sensi del predetto articolo 3 

della legge 136/2010 e s.m.i.: -------------------------------------------------------------------------- 
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➢ assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 

della citata legge; ------------------------------------------------------------------------------ 

➢ si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante della 

notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria; ----------------------------------------------------------------------- 

➢ si impegna ad inviare copia del contratto alla Stazione Appaltante. -------------- 

Articolo 20. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 

1) L’Appaltatore è tenuto ad osservare scrupolosamente, ed a far osservare ad 

eventuali subappaltatori o fornitori in opera o noleggiatori, le disposizioni vigenti in 

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e specificatamente le disposizioni 

contenute nel d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e nei piani di sicurezza. 

2) L’Appaltatore deposita presso la stazione appaltante entro e non oltre 30 giorni 

dall’aggiudicazione, e in ogni caso prima della consegna dei lavori: 

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui 

all'art. 100, d.lgs. 81/2008, del quale assume ogni onere ed obbligo; 

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 

autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione 

dei lavori, da intendersi quale piano complementare di dettaglio del piano di 

sicurezza o di coordinamento quando quest’ultimo sia previsto ai sensi del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla 

lettera b); 

c)   la documentazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A., ai sensi dell'art. 90, 9° 

comma del d.lgs. 81/2008; 

d) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata 

dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL ed alle Casse Edili 
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nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni 

sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti ai 

sensi dell’art. 90, comma 9, lett. b) del d.lgs. 81/2008 come mod. e int. 

3) Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla 

lettera b), nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 del 

presente articolo formano parte integrante del presente contratto d’appalto. 

4) L’Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per l'esecuzione dei 

lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al 2° comma, ogni volta che 

mutino, per qualsiasi motivo, le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi 

utilizzati. 

5) Al fine di una maggior garanzia degli adempimenti in materia di sicurezza e di un 

coordinamento con quanto previsto dal D.lgs 36/2023, l'Appaltatore, oltre a 

trasmettere alle imprese subappaltatrici il piano di sicurezza e di coordinamento della 

Stazione Appaltante, si impegna a raccogliere, a propria volta, prima dell'inizio dei 

rispettivi lavori, i piani operativi delle singole imprese esecutrici fornendoli al 

coordinatore all'esecuzione dei lavori. 

6) L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori 

operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli 

subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato. 

7) L'Appaltatore si impegna, in particolare, al rispetto di tutte le norme previste dal 

d.lgs. 81/2008 come mod. ed int. in materia di rispetto dei diritti dei rappresentanti 

dei lavoratori per la sicurezza. 

8) Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Appaltatore, o 

subappaltatore o fornitore in opera o noleggiatore a caldo, previa la formale 

costituzione in mora dell'Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione del contratto 
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in suo danno. 

Articolo 21. Subappalto 

1) Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

2) Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto del d.lgs. 36/2023 i 

lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere 

subappaltati alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dal dal capitolato 

speciale d’appalto.  

OPPURE, in alternativa se NON sono state indicate attività in subappalto 

3) L’Appaltatore garantisce l’osservanza da parte del subappaltatore delle 

disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e 

specificatamente dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché dai piani di sicurezza. 

4) L’Appaltatore risponde in solido col subappaltatore per l’effettuazione e il 

versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei 

contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le 

malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore; 

5) La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, 

fatte salve le ipotesi espressamente previste dal D.Lgs. 36/2023; l'aggiudicatario 

dovrà pertanto trasmettere copia delle fatture quietanziate con l’indicazione delle 

ritenute di garanzia effettuate. I pagamenti delle rate di acconto all’aggiudicatario 

saranno subordinati alla dimostrazione di aver regolarmente pagato il 

subappaltatore. 

6) Ai fini del pagamento, la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio il Documento 

Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità attestante la regolarità 

contributiva relativa ai subappaltatori, per il lavoro specifico e per il periodo di 

pertinenza. 

 



                                                                                  Pag. 29 a 36 

  

Articolo 22. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva 

1) A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, o previsti negli atti da 

questo richiamati, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 36/2023 l'Appaltatore ha prestato 

cauzione definitiva mediante polizza  fidejussoria n.  rilasciata in data 

 ________________da  _________– ag.      _________________           

per l'importo di Euro _____ . 

2) La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia 

proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto; in 

mancanza la Stazione appaltante tratterrà l’importo corrispondente dai primi 

successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell’importo da reintegrare. 

3) La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata nei termini e con le 

modalità indicate dal D.Lgs 36/2023. 

Articolo 23. Danni alle cose e Responsabilità verso terzi, assicurazione 

1) L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto 

riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per i danni che essa dovesse 

arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, 

sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

2) A tale scopo l'Appaltatore – ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 36/2023 – ha fornito 

la polizza assicurativa n.  ________con effetto dal __________ al

 rilasciata dalle Assicurazioni              . Agenzia      di      , nella  forma 

“C.A.R. – Contractors’ All Risks” con specifica copertura per danni da inquinamento  

accidentale e  con una copertura  di Euro               per opere 

ed impianti permanenti e temporanei; Euro                         per opere od 

impianti preesistenti; Euro   per costi di demolizione o 

sgombero ed una garanzia di responsabilità civile verso terzi con massimale pari ad 

Euro 500.000,00, valida sino alla data di emissione del certificato di collaudo 
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provvisorio o di regolare esecuzione. 

A copertura dei danni da inquinamento accidentale l’Appaltatore ha prodotto la 

polizza responsabilità civile generale n.               con scadenza al  __, emessa 

da Società  - ag.   . 

OPPURE 

3) A copertura dei danni da inquinamento, l’Appaltatore si impegna a stipulare 

idonea polizza assicurativa – o specifica appendice alla polizza C.A.R. di cui al punto 

precedente – per un massimale non inferiore ad Euro 500.000,00 ed a trasmetterne 

copia alla stazione appaltante non oltre 10 giorni dalla stipula del presente contratto. 
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 
 

Articolo 24. Prevenzione e controllo (D.Lgs. 231/2001) - Codice Etico 

La stazione appaltante condanna fortemente i comportamenti illeciti, anche quando 

apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio e, al fine di ridurre il rischio di 

commissione dei reati contemplati nel d.lgs. ex 231/2001 ha adottato un Modello di 

Organizzazione e di gestione ai sensi del medesimo Decreto Legislativo. 

L’Appaltatore accetta e si impegna ad uniformarsi alle regole ed ai principi esposti nel 

Codice Etico della stazione appaltante, accettando altresì il sistema sanzionatorio ivi 

riportato che prevede in relazione all’importanza delle violazioni commesse ovvero 

della loro reiterazione, sino all’applicazione degli artt. 1453 c.c. “Risoluzione del 

contratto per inadempimento” e 1454 c.c. “Diffida ad adempiere”. Resta salva 

l’eventuale richiesta di risarcimento da parte della stazione appaltante qualora da 

tale comportamento derivino danni concreti alla Stazione Appaltante stessa, come 

nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto 

Legislativo 231/2001. 

 

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

Per le parti non in contrasto con quanto pattuito tra Stazione Appaltante e 

Appaltatore con il presente contratto, si intendono espressamente richiamate e 

sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in 

particolare, il D.Lgs. 36/2023 e allegati, "oltre ogni altra previsione di legge nazionale 

e regionale in materia di appalti pubblici". 

 

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 

1) Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, 

diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. 



                                                                                  Pag. 32 a 36 

  

L'Appaltatore si impegna ad assolvere virtualmente l'imposta di bollo di cui al 

presente contratto ai sensi dell'art. 6 del D.M. 17/06/2014, sollevando esplicitamente 

la stazione appaltante da qualsivoglia responsabilità in merito. 

2) Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti 

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione 

del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

3) Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 

26/04/1986, n. 131. Ai fini fiscali, in caso d’uso, trattandosi di prestazioni soggette 

all'Imposta sul Valore Aggiunto, sarà richiesta la registrazione con pagamento 

dell’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 2 della tariffa II allegata al 

D.P.R. 26/04/1986, n. 131. 

4) Tutti gli importi indicati nel presente contratto sono al netto dell'I.V.A. che, alle 

aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. 
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Articolo 27. Dichiarazione finale 
 

1) Di quanto sopra, dalla premessa al presente articolo, si è data lettura e le parti 

dichiarano di approvarlo perché conforme alla loro volontà, e rinunciano alla lettura 

degli allegati dichiarando di averne preso visione e lettura in precedenza. ----------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Il presente contratto di appalto, dattiloscritto, consta di n°____ (_________) 

facciate e quanto della presente sin qui, oltre le firme, viene letto e sottoscritto dalle 

parti. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Lì ……………………………………………….. 

 

 

 

 

La Stazione Appaltante  L’Impresa 

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente) 



 

ADDENDUM al Contratto d’Appalto per l’esecuzione dei lavori  
 

di: 
INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA INDUSTRIALE 

DELL’INVASO DEL CILLARESE 
CIG: …………………………….. 

 

Il Sig. __________________ nato a  ___ ( ___) il 

_____ _______, domiciliato in ______________________________________________

per   la    carica    presso    la    sede    legale della   Ditta  _in 

 

                                n.  - P.IVA n.  , in qualità di 

                   __                dell’impresa stessa, con riferimento al contratto in oggetto 

DICHIARA 
 

di accettare quanto pattuito nei superiori articoli ed accettando assume l’obbligo di 

eseguire i lavori che formano oggetto dell’appalto di cui al presente atto, alle 

condizioni tutte come sopra. ---------------------------------------- 

Dichiara altresì di aver presa visione ed essere perfettamente edotto delle 

prescrizioni e raccomandazioni di cui al progetto esecutivo allegato e s’impegna ad 

adempiervi in ogni parte, secondo gli ordini che verranno via via 

impartiti dal Direttore dei lavori (o dagli Uffici competenti della “Stazione 

Appaltante” sempre tramite la Direzione dei lavori) durante l’esecuzione dei lavori.        

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C., in quanto applicabile, di approvare 

specificamente gli artt: 

Articolo 1. Oggetto del contratto 

Articolo 2. Norme regolatrici del contratto d’appalto 

Articolo 3. Documenti allegati al contratto d’appalto 

Articolo 4. Ammontare del contratto 

Articolo 5. Variazioni al progetto e al corrispettivo 

Articolo 6. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori 

Articolo 7. Penale per i ritardi 

Articolo 8. Sospensioni e riprese dei lavori 

Articolo 9. Oneri a carico dell’Appaltatore 

Articolo 10. Contabilizzazione dei lavori 

Articolo 11. Invariabilità del corrispettivo 



 

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo 

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti 

Articolo 14. Controlli e verifiche. Conservazione e gratuita manutenzione. 

Collaudo. Accettazione delle opere 

Articolo 15. Risoluzione del contratto 

Articolo 16. Controversie 

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

assistenza 

Articolo 18. Adempimenti in materia antimafia 

Articolo 19. di tracciabilità dei flussi finanziari 

Articolo 20. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 

Articolo 21. Subappalto 

Articolo 22. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva 

Articolo 23. Danni alle cose e Responsabilità verso terzi, assicurazione 

Articolo 24. Prevenzione e controllo (d.lgs. 231/2001) - Codice Etico 

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 

Articolo 27. Dichiarazione finale 

 
 
 
Lì ……………………………………………….. 

 
L’Impresa (firmato digitalmente) 
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